VYZVA NA PREDKLADANIE ZIADOSTiI O NENAVRATNY FINANCNY PRISPEVOK
Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 — 2013 V RAMCI IMPLEMENTACIE
INTEGROVANEJ STRATEGIE ROZVOJA UZEMIA

Miestnej akénej skupiny Chopok juh

Vyzva €. 11/PRV/MAS 02

Miestna ak&na skupina Chopok juh vzmysle zakona ¢ 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore
poskytovanej z fondov Europskeho spolocenstva v ramci opatrenia 4.1 Implementacia Integrovane;j
stratégie rozvoja Uzemia vyhlasuje Vyzvu na predkladanie Ziadosti o poskytnutie nenavratného
finanéného prispevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 — 2013 v ramci implementacie integrovanej
strategie rozvoja Uzemia (dalej len ,vyzva na implementaciu stratégie), nasledovne:

Opatrenie: 3.4.2 Obnova a rozvoj obci

V termine od 25. 09. 2012 do 20. 1. 2013, 12.00 hod.

PODMIENKY POSKYTNUTIA NENAVRATNEHO FINANCNEHO PRISPEVKU
1. Opravnenost’' koneé¢ného prijimatefa - predkladatela projektu

Konec¢ni prijimatelia aktivit skupiny opatreni 3.4 Obnova rozvoj obci, ob&ianskej vybavenosti a sluzieb
ako sucast' projektov realizovanych miestnymi ak&nymi skupinami zahfiiaju aj obec, ktora je pdlom
rastu, resp. obce, ktoré st p6élmi rastu. Z podpory su vS8ak vyli¢ene obce s poctom obyvatelov nad
20 000.

2. Vyska opravnenych vydavkov na 1 projekt

Minimalna vy$ka opravnenych vydavkov
3000€
Maximalna vy§ka opravnenych vydavkov 736 000 €
3. Rozpocet pre opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obci v ramci vyhlasenej vyzvy
Celkovy rozpotet vyzvy: 609 000 €

4. Opravnené cinnosti

+  vystavba, rekon3trukcia a modernizécia vodovodov a kanalizacie (vratane COV - zakon
442/2002 Z. z., § 2, ods. b),



+  vystavba, rekonstrukcia a modernizacia miestnych ciest, lavok, mostov;

+  vystavba, rekonstrukcia a modernizacia chodnikov, cyklotras, verejného osvetlenia, verejnych
priestranstiev a parkov.

5. Opravnené vydavky

b=

5,
6.

investicie do dlhodobého hmotného majetku;

investicie do dlhodobého nehmotného majetku;

vydavky spojené s obstaravanim podla zakona o verejnom obstaravani:

vydavky spojené s vypracovanim projektove] dokumentécie potrebnej v ramci stavebného
konania;

vydavky spojené s externym manazmentom projektov;

vlastna praca (iba mzdy vratane odvodov).

Vy$ka vydavkov uvedenych v bode 3, 4 a 5 nesmie presiahnut 8 % z celkovych opravnenych

vydavkov na projekt.

6. Opravnenost’ miesta realizacie projektu

Opravnenym miestom realizacie projektu su subjekty v Uzemi obci v pdsobnosti MAS Chopok Juh
podporovanej v ramci Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013.

7. Casova opravnenost realizacie projektu

Minimalna doba realizacie projektov: 6 mesiacov

Maximalna doba realizacie projektov: 12 mesiacov

8. Kritéria sposobilosti pre opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obci

Opravnenost' projektov na financovanie z PRV je podmienena splnenim véetkych nasledovnych
kritérii spbsobilosti, stanovenych pre toto opatrenie, kritérii spdsobilosti, kioré su uvedené v
Usmerneni, kapitole 5. Opatrenie 4.1 Implementacia Integrovanych stratégii rozvoja Uzemia a
kritérii sposobilosti, ktoré si stanovila MAS.

1. Podpora z PRV méze byt pouzita len na projekty realizované na uzemi SR a v ramci Uzemia
pdsobnosti MAS.

2. Konectny prijimatel — predkladatel projektu nemé& zavedeny ozdravny systém nie je v natenej
sprave. Preukazuje sa pri ZONFP (projekte) a nasledne pri ZoP formou &estného vyhlasenia.

3. Investicia sa musi vyuZivat' najmenej pat rokov po podpise zmluvy, pricom nesmie prejst
podstatnou zmenou, ktora:

a) ovplyvni jej povahu alebo podmienky vyuzivania alebo neopravnene zvyhodni akykolvek
podnik alebo verejny subjekt,

b) wvyplyva bud zo zmeny povahy vlastnictva polozky infrastruktiry, alebo ukonéenia alebo
premiestnenia vyrobnej ginnosti.

4, Konecny prijimatel — predkladatel projektu musi deklarovat, ze pre kazdy vybrany projekt sa
pouzije iba jeden zdroj financovania z EU alebo z narodnych zdrojov. Preukazuje sa formou
¢estného vyhlasenia pri ZoNFP (projekte).



5. Projekt moze byt predmetom zalozného prava za podmienok stanovenych v Usmerneni,
kapitole 13. Ochrana majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného z prostriedkov EU a &tatneho
rozpoctu.

6. Koneény prijimatel — predkladatel projektu musi prediozit posledni ZoP do troch rokov od
podpisania zmluvy najneskér viak do 30. juna 2015.

7. Konetny prijimatel — predkladatel projektu musi prostrednictvom stavebného povolenia, resp.
iného pravneho tkonu (chlasenie stavebnému Uradu v zmysle zaékona &. 50/76 Zb. v zneni
neskorSich predpisov) preukazat' opravnenie uZivat predmet projektu s vynimkou $pecifickych
pripadov (napr. vystavba novych &portovych ihrisk). Preukazuje sa pri ZONFP (projekte),najneskor
vSak pred podpisom zmluvy. V pripade vykonavania udrZiavacich prac, na ktoré nie je potrebné ani
ohlasenie stavebnému dradu (§ 139b, ods. 15. zak. 50/76 Zb. v zneni neskorsich predpisov) musi
konegny prijimatel — predkladatel projektu preukdzat vlastnictvo, resp. iny pravny vztah uzivat
predmet projektu pri podani ZoNFP (projektu). V pripade pozemkov pod stavbami, ktorych
technické zhodnotenie je predmetom projektu, preukaze koneény prijimatel — predkladatel projektu
vlastnicky vztah k pozemkom pri podani prvej ZoP, ktora suvisi s nadobudnutim pozemkov do
vlastnictva. V pripade nakupu pozemkov uréenych pre vystavbu objektov, ktoré s predmetom
projektu, kone¢ny prijimatel — predkladatel projektu preukaze vlastnicky vztah k pozemkom pri
podani prvej ZoP po skolaudovani objektov, ktoré st predmetom projektu

8. Konecny prijimatel — predkladatel projektu musi uZivat' predmet projektu najmenej 6 rokov po
predlozeni ZoNFP (projektu) (deklaruje ¢estnym prehlasenim pri podani ZoNFP (projektu)).

9. Konecny prijimatel — predkladatel projektu nesmie predmet projektu prenajat tretej osobe po
dobu platnosti Zmluvy o poskytnuti NFP,

10. Po ukoncCeni projektu je kone&ny prijimatel — predkladatel projektu podpory povinny
zaregistrovat’ podporent aktivitu do Agentury pre rozvoj vidieka, ktord je hostitelskym organom
Narodne;j siete rozvoja vidieka do 3 mesiacov od podania poslednej ZoP, resp. po jej zriadeni.

11. Vsetky objekty podporené z verejnych zdrojov v ramci projektu musia byt pristupné verejnosti.
12. Projekt musi mat' neziskovy charakter.

13. Koneény prijimatel — predkladatel projektu pri obstaravani postupuje v zmysle platnej
legislativy, ktora upravuje verejné obstaravanie a Usmernenia, kapitola 14. Usmernenie postupu
kone¢nych prijimatelov (opravnenych Ziadatelov) pri obstaravani tovarov, stavebnych prac a
sluzieb.

14. Koneény prijimatel — predkladatel projektu z tzemia tzv.,zmie$anej MAS* musi predkladat
projekt podla miesta realizacie samostatne pre oblasti ciela Konvergencia a samostatne pre
Ostatné oblasti z dévodu rozdielneho financovania.

Kritéria sposobilosti v ramci opatrenia 4.1 Implementacia Integrovanych stratégii rozvoja tzemia

1. Cinnosti, ktoré st predmetom projektu musia byt v stlade s ¢innostami, ktoré si MAS
stanovila pre prislusné opatrenia osi 3.

2. Konegny prijimatel — predkladatel projektu musi spifat podmienky uvedené v Usmerneni,
kapitole 1. VSeobecné podmienky poskytnutia nenavratného finanéneho prispevku pre opatrenia
0si 4 Leader, casti B. pism. c), d), h), i}, k).

3. Konecény prijimatel — predkladatel projektu je povinny:
- spinat opravnenost kone&ného prijimatela — predkladatela projektu pre prisluné opatrenie

osi 3, v zmysle definicii, ktoré si uvedené v Usmerneni, Prilohe €.6 Charakteristika priorit a
opatreni 0si3 , ktoré st implementované prostrednictvom osi 4;



- spliat vietky miniméalne kritéria sposobilosti pre prisludné opatrenie osi 3 uvedené v
Usmerneni, Prilohe ¢&.6 Charakteristika priorit a opatreni osi3, ktoré sU implementované
prostrednictvom osi 4;

- splhat kritéria sposobilosti uvedené v Usmerneni, kapitole 5. Opatrenie 4.1 Implementacia
Integrovanych stratégii rozvoja uzemia;

- splfat kritéria sposobilosti, ktoré si stanovila MAS pre jednotlivé opatrenia osi 3 v ramci
implementacie stratégie;

- dodrziavat postupy 3statnej pomoci na prislusné opatrenia osi 3 definované v Usmerneni.
Statna pomoc poskytnuta v ramci opatreni PRV podla &l&nku 52 nariadenia Rady (ES) &. 800/2008
o vyhlaseni urgitych kategérii pomoci za zlugitelné so spoloénym trhom podla ¢lankov 87 a 88
Zmluvy o zaloZzeni ES (&tatna pomoc pre malé a stredné podniky a nariadenia Komisie (ES) ¢.
1998/2006 o uplatiovani &lankov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis. Statna pomoc poskytnutéd
v ramci opatreni PRV podla &lanku 52 nariadenia Rady (ES) &. 1698/2005 sa poskytne v sulade s
nariadenim Komisie (ES) ¢&. 800/2008 o vyhlaseni urcitych kategorii pomoci za zlutitelné so
spoloZnym trhom podla &lankov 87 a 88 Zmluvy o zaloZeni ES (3tatna pomoc pre malé a stredné
podniky) a nariadenia Komisie (ES) &. 1998/2006 o uplatiiovani ¢lankov 87 a 88 zmluvy na pomoc
de minimis .

- dodrziavat opravnené a neopravnené vydavky, min. a max. vy$ku opravnenych vydavkov na 1
projekt stanovenych pre prisiuné opatrenia osi 3, ktoré si stanovila MAS v stlade s Usmernenim,
kapitolou 1.V3eobecné podmienky poskytnutia nenavratného finanéného prispevku pre opatrenia
osi 4 Leader;

- dodrziavat typy podporenych aktivit, druh podpory, neopravnené projekty a ostatné
podmienky definovane pre prislusné opatrenia osi 3 uvedené v  Usmerneni, Prilohe ¢&.6
Charakteristika priorit a opatreni 0si3 , ktoré st implementované prostrednictvormn osi 4.

4.  Projekt musi byt vypracovany v stilade so stratégiou prislusnej MAS.

5. Podpora z PRV méze byt pouzita len na projekty realizované na Gzemi SR a v ramci Uzemia
pésobnosti MAS .

6. Konecny prijimatel — predkladatel projektu skupiny opatreni 3.4 Obnova a rozvoj obcl,
obcianskej vybavenosti a sluzZieb ako stc¢ast projektov realizovanych MAS, zahfiiaji aj obec, ktora
je polom rastu, resp. obce ktoré su pélmi rastu, Z podpory su vSak vyliéené obce s poétom
obyvatelov nad 20 000 (chec méZe byt sttastou MAS, ale nemdze byf kone¢nym prijimatelom —
predkladatelom projektu, avéak kone&ny prijimatel — predkladatel projektu z tejto obce méze
predkladat ZoNFP (projekt) v ramci Viyzvy na implementaciu stratégie.

7. Konecny prijimatel — predkladatel' projektu, ktory Ziada finanéné prostriedky z opatrenia 3.3
Vzdelavanie a informovanie - vSetky formy dalSieho vzdelavania, ktoré si predmetom projektu,
uvedené v ¢asti Rozsah a ¢innosti, bod 1 predmetného opatrenia v Usmerneni, Prilohe ¢.6
Charakteristika priorit a opatreni osi 3, ktoré st implementované prostrednictvom osi 4, musia byt
akreditovane Ministerstvom Skolstva SR. Potvrdenie o akreditacii vzdelavacej aktivity musi byt
vydany na meno konecneho prijimatela finanéne] pomoci (opravneného Ziadatela). V pripade
pobociek je platné Potvrdenie o akreditacii vzdelavacej aktivity Ustredia. Preukazuje sa pri ZoNFP,
ktoru konetny prijimatel — predkiadatel projektu predklada na prislusni MAS.

8. Konetny prijimatel — predkladatel projektu musi posobit (mat trvalé, pripadne prechodné
bydlisko, sidlo alebo prevadzku) v Uzemi pésobnosti MAS. Preukazuje sa pri ZoNFP formou
¢estného vyhlasenia.

9. Po ukonéeni projektu je kone€ny prijimatel — predkladatel projektu povinny zaregistrovat
podporent aktivitu do NSRV a to do 3 mesiacov od predloZenia poslednej ZoP.

9. Kritéria na hodnotenie Ziadosti o nenavratny finanény prispevok z Programu rozvoja vidieka
SR 2007 — 2013, opatrenie implementované prostrednictvom osi 4 (dalej len ,ZoNFP (projekt))".



Vyberové kritéria

Kritérium

Koneéni prijemcovia - predkladatelia projektov musia splnit’ véetky kritéria spdsobilosti

Bodovacie kritéria

Kritérium Body

Stilad cielov projektu s cielmi Integrovanej stratégie rozvoja iizemia 0-2
Relevantnost zvolenych ¢innosti 0-5
Efektivnost’ rozpoctu 0-5
Inovativne prvky projektu 0-3
Pocet definovanyich potenciondlnych uzivatelov vysledkov projekiu 0=3
Prinosy projektu - zapojenia Zien, mladych [Iudi do 30 rokov, 0-5
polnohospodarov a marginalizovanych skupin

Postup pri rovnakom potte bodov

Rozhoduje vy3ii sicet bodov dosiahnuty pri hodnoteni:

kritéria €. 3.: Efektivnost rozpo¢tu projektu

kritéria €. 5.: Poget definovanych potencionilnych uzivatel'ov
potencionalnych uZivatel'ov vysledkov projektu

kritéria &. 6. Podet zapojenych Zien, mladych I'udi do 30 rokov,
pol'nohospodérov a marginalizovanych skupin.

V pripade dosiahnutia rovnakého poctu bodov aj v ramci
uvedenych kritérii o predbeZznom schvéleni projektu, rozhoduje
Statutdrmy zastupca MAS.

10. Nalezitosti Ziadosti o nenavratny finanény prispevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 -
2013, opatrenie implementované prostrednictvom osi 4.

a) Formular Ziadosti o nenavratny finanény prispevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 —
2013, opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obci implementované prostrednictvom osi 4.

b) Povinné prilohy k Ziadosti o nenavratny finan&ny prispevok z Programu rozvoja vidieka SR
2007 — 2013, opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obci implementované prostrednictvom osi 4
(pozri ZoNFP (projekt), dast F. POVINNE PRILOHY PROJEKTU).

¢) Prilochy v zmysle spinenia kritérii spésobilosti uvedenych v bode 8. tejto vyzvy.

d) Povinné prilohy stanovené MAS (MAS Chopok juh si pre opatrenie 3.4.2 nestanovila Ziadne

daldie povinné prilohy)




e) Nepovinné prilohy (MAS Chopok juh si pre opatrenie 3.4.2 nestanovila Ziadne dal$ie povinné
prilohy)

f) Datovy nosié¢ (v aplikacii Microsoft Office Word (vo formate.doc) alebo v aplikacii Adobe
Reader (vo formate .pdf) obsahujiici dokumenty uvedené v tomto bode pism. a) ab) v
elektronickej forme (ZoNFP (projekt) spolu s prilohami) — 1 krat.

11. Monitorovacie indikatory

Vystup: Pocet podporenych obci. Celkovy objem investicii v EUR.
(opravnené + neopravnené vydavky na dané opatrenie)
Vysledok: Pocet oséb vo vidieckych oblastiach, ktori maju prospech z realizovaného
projektu.
Dodatotné monitorovacie ukazovatele
Ukazovatel’ . : . | Cielova hodnota Sposob overovania
Uroveii (ndzov a merna Vych:t(.‘l::kovy ukazovatel’a a ziskavania ndajov,
jednotka) dor. 2013 frekvencia zberu
Opatrenie ¢. 5 — ;
, Vybavenost
Obnov;zbi rozval infrastruktiirou 100 m 1000m Statistika, osobnd naviteva
g v metroch

12. Casovy harmonogram konania o Ziadosti o nenavratny finanény prispevok z Programu
rozvoja vidieka SR 2007 — 2013, opatrenie implementované prostrednictvom osi 4.

na urovni MAS ¢asovy harmonogram

Prijem ZoNFP (projektov) kone&ného prijimatela — 25. 09. 2012 — 20. 1. 2013
predkladatela projektu B C

Formalna kontrola kompletnosti, administrativna
kontrola, hodnotenie, predloZenie protokolu o vybere
ZoNFP (projektu) na Pédohospodarsku platobnu
agenturu

do 30-tich pracovnych dni od uzavierky
terminu na predkladanie ZoNFP
(projektov)

na tarovni PPA ¢asovy harmonogram

do 70-tich pracovnych dni od prijatia

Administrativna kontrola ZoNFP (projektov), Protokolu o vybere ZoNFP (projektov)

Rozhodnutie o schvaleni/neschvaleni ZoNFP do 7 pracovnych dni od ukonéenia
(projektov) administrativnej kontroly

do 15-tich pracovnych dni od vydania
Navrh zmluvy o poskytnuti NFP Rozhodnutia o schvaleni ZoNFP
{(projektu)




13. Sposob odstrafiovania formalnych nedostatkov v Ziadosti o nenavratny finanény prispevok

z Programu rozvoja vidieka SR 2007 — 2013, opatrenie implementované prostrednictvom
osi 4.

Odstranenie formalnych nedostatkov v ZoNFP (projekte) sa vykonava na urovni MAS v zmysle
Usmernenia pre administraciu osi 4 Leader, bod 8.1 Hodnotenie a vyber ZoNFP (projektov)
kone&ného prijimatela predkladatela projektu v ramci implementacie stratégie, bod 7.

Odstranenie formalnych nedostatkov v ZoNFP (projekte) sa vykonava na Grovni PPA v zmysle

Usmernenia pre administraciu osi 4 Leader, bod 8.1 Hodnotenie a vyber ZoNFP (projektov)
koneéného prijimatela predkladatela projektu v ramci implementacie stratégie, bod 17.

14. Daflsie podmienky poskytnutia nenavratného finanéného prispevku:

15.

1

Pre vypracovanie a administraciu ZoNFP (projektov) prijatych v ramci tejto vyzvy na
implementaciu stratégie platia kritéria spdsobilosti a kritéria hodnotenia ZONFP (projektov)
v stlade s integrovanou stratégiou rozvoja Gzemia pre prisludné opatrenie osi 3 a jej dodatkov.

Konegny prijimatel — predkladatel projektu je povinny spinit v3etky kritéria sposobilosti
stanovené pre uvedené opatrenie, ako aj ostatné ustanovenia Usmernenia pre administraciu osi
4 Leader v platnom znenl.

Pred podpisanim Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku z Programu rozvoja
vidieka SR 2007 — 2013 neexistuje pravny narok na poskytnutie nenavratného finanéného
prispevku.

Prijem ZoNFP (projektu)

Miestna akéna skupina Chopok juh prijima len kompletné ZoNFP (projekty), ktoré obsahuj
vietky poZadované prilohy v zmysle bodu 10. tejto vyzvy na implementaciu stratégie.

ZoNFP (projekt) sa predkiada osobne. Miestna akéna skupina Chopok juh prijima ZoNFP
(projekt) na adrese: Bystra 62, 977 01 Brezno , v case od 9:00 hod. do 12:00 hod. v
strankovych diioch obecného lradu.

ZoNFP (projekt) predklada kone&ny prijimatel— predkladatel projektu 1x v tladenej verzii a 1x
v elektronickej verzii. Vsetky prilohy k ZoNFP predklada 1x tladenej verzii ako sudast projektu
a 1x v elektronickej verzii.

Koneény prijimatel — predkladatel projektu je opravneny podat ZoNFP (projekt) odo dia
vyhlasenia vyzvy na implementaciu stratégie do jej uzavretia.

Blizsie informacie tykajlce sa vyzvy na implementaciu stratégie je mozné ziskat' na:
Miestna akéna skupina Chopok juh,

Myto pod Dumbierom 64, 976 44 Myto pod Dumbierom



Email: sekretariat@maschopokjuh.sk, Tel. &.: 00421/ 948 074 741, kontaktna osoba: Mgr.
Vivien Kohitova

16. Prilohy k vyzve ¢ 11/PRV/MAS 02 opatrenie 3.4.2 Obnova arozvoj obci zverejnené na
webovom sidle www.maschopokjuh.sk

- Formular Ziadosti o nenavratny finanény prispevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 — 2013
Opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obci implementované prostrednictvom osi 4.

- Usmernenie pre administraciu osi 4 Leader, verzia 1.12 platna od 30. 03. 2012 vratane priloh
k Usmerneniu.

- Integrovana stratégia rozvoja Uzemia MAS a dodatky k stratégil Chopok juh.

V Myte pod Dumbierom diia 30. 10. 2012



